
 

Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 

1 B0804185 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo, 
proveniente da strato colturale attivo, comprensivo di 
carico, trasporto e posa in loco tramite idoneo mezzo 
meccanico; valutato al metro cubo di terreno     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  Metri cubi di terreno necessari per portare a livello i 

parcheggi     
 

 
 

  Sommano metri quadri ex lotto 8 x 1 metro di 
dislivello circa  

2800,0
0  1,000 

2 800.00 
 
 

          

    SOMMANO m3         2 800.00 0,00 0,00 

          
2 B0704341

N.P. 
Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso 
adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, 
tipo moregallo, per la formazione di sottofondi 
stradali, spessore 20 cm circa, dalle caratteristiche 
prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006; 
misurato in opera al metro cubo di sviluppo     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  Metri cubi di moregallo necessari alla formazione del 

manto carrabile     
 

 
 

  Sommano metri quadri ex lotto 8 x 0,20 metri di 
spessore circa  

2800,0
0  0,200 

560.00 
 
 

          

    SOMMANO m3         560.00 0,00 0,00 

          
3 B0804235 Formazione di siepi lungo il margine della carreggiata 

stradale verso il parco del Lambro, 3 piante ogni 
metro, tipo come da esistente sull'altra banchina, 
altezza circa 1,50 mt., comprensivo di carico, 
trasporto, scarico in loco e messa a dimora delle 
specie arbustive; valutato al metro lineare di sviluppo     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  Metri lineari di siepe prima del guard rail intermedio  25,00   25.00   
  Metri lineari di siepe dopo il guard rail intermedio  78,00   78.00   

          

    SOMMANO ml         103.00 0,00 0,00 

          
4 N.P. Formazione di plinti di sostegno per successiva posa 

dei pali di legno costituenti la recinzione lungo viale 
Resegone, un plinto ogni 2 metri circa, comprensivo 
di scavo e getto di calcestruzzo tipo Rck 15 N/mm2, 
gettato in opera senza l'ausilio di casseri ed 
armatura; valutato cadaun plinto di sostegno da 
eseguire      

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  Plinti prima del guard rail intermedio 13.00    13.00   
  Plinti dopo il guard rail intermedio 40.00    40.00   

          

    SOMMANO cadauno         53.00 0,00 0,00 

          
5 N.P. Fornitura e posa in opera di piastre imbullonate sopra 

i plinti precedentemente gettati, elementi preformati 
a "C", in modo da costituire un fermo ed una base di 
appoggio alla posa successiva dei pali della 
recinzione, comprensivo di formazione di fori nei 
plinti, utilizzo di ferramenta necessaria e di tasselli 
eventuali, valutato cadaun intervento     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  N° piastre sommano totali 53.00    53.00   

          

    SOMMANO cadauno         53.00 0,00 0,00 

          
6 N.P. Fornitura e posa di pali di legno per formazione di 

recinzione di contenimento lungo viale Resegone 
verso il parco del Lambro, disposti sopra i plinti di 
sostegno precedentemente conteggiati e posizionati 
per una consistenza di un palo ogni 2 metri lineari, 
palo in legno di abete a sezione quadrata,     

 

 

 



Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 

dimensione 10 x 10 cm, altezza 1,50 mt., piallato e 
con bordi smussi; valutato cadaun elemento 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  N° pali sommano totali 53.00    53.00   

          

    SOMMANO cadauno         53.00 0,00 0,00 

          
7 N.P. Fornitura e posa in opera di rete da posarsi fra i pali 

di sostegno già conteggiati, costituita da funi di 
acciaio passanti disposte orizzontalmente a distanza 
di cm 15 l'una dall'altra, funi diametro 8 mm, tipo 
spiroidale 1 x 19 ricoperta da uno strato di pvc 
trasparente, in acciaio inossidabile AISI 316, 
comprensivo di tutta la ferramenta necessaria alla 
corretta posa degli stessi; valutato per uno sviluppo 
di Kg 0,32 al metro lineare     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  Sommano n° 10 funi prima del guard rail intermedio 10.00 25,00  0,320 80.00   
  Sommano n° 10 funi dopoil guard rail intermedio 10.00 78,00  0,320 249.60   
          

          

   * Parziale kg     329.60   
  Maggiorazione pari al 5% del parziale per tutta la 

ferramenta occorrente e necessaria alla posa ed al 
fissaggio delle funi, pari a  16,48   

16.48 

 

 

          

    SOMMANO kg         346.08 0,00 0,00 

          
8 N.P. Fornitura e posa in opera di barriere di contenimento 

stradale con funzione di protezione passiva, tipo 
"guard-rail", al fine di salvaguardare i veicoli dai 
pericoli di sbandamento e scongiurare eventuali 
danni alla passerella pedonale causati dalla 
fuoriuscita dei veicoli dalla sede stradale, compreso di 
posa di sottosponda in materiale plastico e 
rifrangente per motociclisti, comprensivo di 
formazione di scavo e getto di plinti di sostegno in cls 
Rck 15 N/mm2, posa di pali di sostegno bassi in 
acciaio zincato, posa di sponde di contenimento ed in 
generale di tutta la ferramenta occorrente e 
necessaria; valutato al metro lineare di sviluppo      

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  Metri lineari di guard-rail sulla banchina verso il parco 

del Lambro           (stacco intermedio alle siepi)  10,00   
10.00 

 
 

  Metri lineari di guard-rail sulla banchina verso 
Lariofiere                         (a protezione dei pilastri di 
sostegno della passerella)  2,50   

2.50 

 

 

          

    SOMMANO ml         12.50 0,00 0,00 

          
          

   T O T A L E  euro       0,00 
          

   AGGIUNGE NUOVA VOCE         
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